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1.2

Ausgangslage

Allgemeines

In der niederschlagsreichen Woche vom 12.07.-16.07.2021 ereignete sich an der Verbindungs-
strasse Hagelen-Waldhausen, in der Gemeinde Fisibach, eine Rutschung. Auf einer Lange von
ca. 30 m ist dadurch der Strassenrand und die Béschung lokal abgerissen. Das Strassenban-
kett muss gesichert und stabilisiert werden. Die Firma Porta AG wurde aufgrund dieses Sach-
verhalts damit beauftragt Massnahmen auszuarbeiten. Provisorisch wurde die Strasse mittels
Bauzaun gesichert und verengt.

Am 09.11.2021 fand eine Begehung der Porta AG und der Gemeinde statt. Als Grundlage dien-
te ein Geologischer Bericht der Jackli Geologie AG aus Baden sowie deren Vorschlag die B6-
schung mit Blocksteinmauern zu sichern. Auf dieser Grundlage wurden mehrere Varianten und
Offerten eingeholt.

Abbildung 1: Begehung vor Ort

Auftrag

Vorliegendes Bauprojekt soll, ausgehend von der erarbeiteten Bestvariante aus dem vorange-
gangenen Variantenstudium die Hangsicherung mit einer dauerhaften Losung aufzeigen.

5/16



Einwohnergemeinde Fisibach 4PORTA
Instandsetzung Strassenbankett Hagelen
Verbindungsstrasse Hagelen-Waldhausen

2 Projektgrundlagen

2.1 Projektspezifische Grundlagen

[1]
2]
[3]
[4]

Sanierung Hauptauffahrt Waldhausenweg Nr. 76, Ing. Biiro Gebr. Senn (Juli 1998)
Geologischer Bericht, Jackli Geologie AG, Baden (30.08.2021)

Offerte Blocksteinmauer, Meier-Laube AG (06.10.2021)

Offerte Elementplattenmauer, Ribbert AG (22.11.2021)

2.2 Normen, Bestimmungen und Richtlinien

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

SIA 260, Grundlagen der Projektierung von Tragwerken (2013)

SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke (2014)

SIA 261/1, Einwirkungen auf Tragwerke — Erganzende Festlegungen (2003)

SIA 262, Betonbau (2013)

SIA 262/1, Betonbau — Ergéanzende Festlegungen (2013)

SIA 267, Geotechnik (2013)

SIA 267/1, Geotechnik — Erganzende Festlegungen (2013)

Normalien Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau, www.ag.ch
Projektierungshandbuch fur Ingenieure PHI, Version 2.1 / Juli 2016
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3.1

3.2

3.3

Projektbeschrieb

Allgemeines

Die Hauptzufahrt Waldhausen wurde im Zuge der Giuterregulierung Fisibach in den 1960er-
Jahren mit einer Fahrbahnbreite von 3.5 m gebaut. Damals wurde eine Heissmischtragschicht
von 5-6 cm Stéarke verlegt. Aufgrund der zunehmenden Verkehrsbelastung kam es im Verlauf
der Jahre zu Setzungen und Rissen im Fahrbahnbelag. Im Juli 1997 wurden Sondierungen
durchgefiihrt, um die erforderlichen Sanierungsmassnahmen bestimmen zu kénnen. Damals
ergriff man Massnahmen beim Fassungsbereich der Quellfassung Sandbuck inklusive Be-
lagsverstarkung der Fahrbahn. Schon zu dieser Zeit wurde auf die erhéhte Rutschgefahr hin-
gewiesen, welche aufgrund des lehmig/tonigen Gehangeschuttes unterhalb der Fundations-
schicht hervorgerufen wird. Trotzdem wurden bis heute keine Massnahmen zur Béschungssi-
cherung ergriffen, was der Grund fiir die Rutschung dieses Jahr im Sommer ist.

Variantenwahl

Aus den im Zustandserfassungsbericht aufgefiihrten Varianten wurde die Variante mit Element-
plattenmauer System Ribbert gewahit.

Variante Ribbert-Elementplattenmauer

Der Hang wird durch eine Elementplattenmauer nach dem System Ribbert gestiitzt. Dieses hat
den Vorteil einer einfachen Konstruktion, wodurch die Bauzeiten mit zwei Wochen relativ kurz-
gehalten werden. Mikropfahle und Verankerungen, mit Langen von bis zu. 6.0 m, stabilisieren
die Elementplatten. Die Stitzhohe betragt 1.0 m, wenn die Mauer entlang des Strassenrandes
verlauft. Der Hohlraum zwischen Stitzmauer und Boschung wird mittels frostsicheren Materials
aufgeflllt und verdichtet. Da die Elementplatten eine Lange von 3 m haben, belauft sich die Ge-
samtlange des Strassenbanketts auf 21 m.

Die Ribbert AG fiihrt die Arbeiten zusammen mit einer Tiefbau-Unternehmung aus. Aufgrund
der schmalen Fahrbahnspur muss die Strasse wéahrend der Bauzeit gesperrt werden. Die Fahr-
bahnbreite von 3.5 m bleibt bestehen. Die Baukosten belaufen sich auf 46'000 Fr. inkl. Mwst.
ohne Belagsarbeiten.

Bauwerksdaten:

Elementbreite: 250mm
Elementlange System: 3.0m
Elementlange Total: 24m
Elementhéhe: 1.0m
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Um die Lebensdauer der Elementplattenmauer zu erhéhen, kénnen die Stahlseile verzinkt und
zusatzlich von 20 mm Zementmdrtel umhdillt werden. Dies entspricht der Korrosionsschutzstufe
2b und dementsprechend einer Lebensdauer von 80 Jahren.

¢
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Abbildung 2: Auszug aus Situationsplan Porta 28.04.2022 Schnitt Elementplattenmauer

Ansicht 1:50

Abbildung 3: Auszug aus Situationsplan Porta 28.04.2022 Ansicht Elementplattenmauer
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3.4 Nutzungsdauer

Tabelle 1 Ubersicht Nutzungsdauer der Bauteile

Bauteil Nutzungsdauer (Jahre) Bemerkungen

Nutzungsdauer bei Erstellung
Baujahr: 2022

Tragkonstruktion Element- | 80 Jahre Stahlseile werden umméortelt um deren Dau-
platten Ribbert Spezial erhaftigkeit zu erhéhen
Stassenbelag 20 Jahre

3.5 Ubrige Anforderungen

» Der Projektperimeter befindet sich ausserhalb eines Gewéasserschutzbereiches.
* Gemass AGIS Gefahrenkarten liegt der Strassenabschnitt ausserhalb der Gefahrdungen, sowie
Restgefahrdungen. Hochwasserschutzmassnahmen sind keine vorzusehen.

3.6 Bedurfnisse des Betriebs und des Unterhalts

Tabelle 2 Betriebs- und Unterhaltsbedurfnisse
Kriterium Anforderungen
Absturzsicherung Am Strassenrand wird keine Absturzsicherung erstellt
Werkleitungen Sind im Projektperimeter keine vorhanden

3.7 Subventionen und Beitragssatze

Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung der Strasse kdnnen geméass Bernhard Scholl, Struk-
turverbesserung und Raumnutzung, Kanton Aargau, bei Bund und Kanton Subventionsbeitrage
fur die Instandsetzung der Strasse beantragt werden.

Die Schaden an der Strasse wurden der kantonalen Abteilung fir Strukturverbesserung und
Raumnutzung mit E-Mail vom 26. Juli 2021 mitgeteilt. Der Bericht Uber die Zustandserfassung
der Porta AG wurde mit E-Mail vom 15. Dezember 2021 weitergeleitet. Der betroffene Abschnitt
liegt in der Hlgelzone. Somit kann jeweils mit einem Beitragssatz von 30 % von Bund und Kan-
ton gerechnet werden.

Der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2022 wird ein entsprechender Kreditantrag Uber Fr.
90'000.00 zur Beschlussfassung unterbreitet.
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4 Kostenvoranschlag

Tabelle 3: Kostenvoranschlag Strassenbankett Fisibach

Gemeinde: Fisibach

4PORTA

4APORTA

INGENIEURE FLANER GEOMETER

Objekt: Instandsetzung Strassenbankett Hagelen
Auftrags-Nr:  4306PYH102
Version: 1.0 02.12.2021
Kostenvoranschlag
1. Bauvorbereitung
1.1 Baugrundbesgichtigung Geologe CHF 2'500.00
1.2 Topografische Aufnahmen CHF 1"500.00
1.3 Bauabsteckung Profilierung CHF 1"500.00
1.4 Baubewiligung, Gebiihren (0.5-1% der Bausumme) CHF 420.00
1.5 Bauwesenversicherung (0.5-1% der Bausumme) CHF 420.00
1.6 Markierung Werkleitungen im Gelande CHF -
1.7 Erschitterungsmessungen CHF -
1.8 Zustandsaufnahmen CHF -
6°340.00
2. Baukosten
21 Baumeisterarbeiten CHF 7510.00
22 Ribbert AG CHF 33'853.00
2.3 Belagsarbeiten 20x1m Abbruch und Emeuemn CHF 4°000.00
2.4  Ansaat und Erosicnsschutzmatien CHF 2'000.00
47'363.00
3. Planungskosten
31 Technische Arbeiten, Projekt, Bauleitung CHF 12°000.00
3.5 Prifingenieur, Spezialisten CHF 3'D00.00
3.8 Offenflichkeitsarbeit, Infoveranstaliung CHF 500.00
15'500.00
4. Landerwerb
42 Entschadigungen CHF -
4.3 Zustandsaufnahmen CHF N
4.4 Geometer CHF 1"500.00
1'500.00
5. Unvorhergesehenes/Reserve 10% 7100.00
Total exkl. MwSt 77'803.00
7.7% MWST (gerundet) 6'000.00
Total, Kostenvoranschlag inkl. MwSt. CHF 83'803.00

Kostengenauigkeit + 10% (gemass SI1A 103)
Preisbasis: Dezember 2021
exkl. Pak-Belasteten Belag
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Wir hoffen lhnen mit diesen Angaben zu dienen und stehen fir weitere Auskilnfte gerne zur
Verfugung.

Freundliche Griisse

ian Pelican Remo Villiger
Projektingenieur Niederlassungsleiter
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Anhang

Fotos

Abbildung 4: Begehung Strassenbankett
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Abbildung 5: Belagsabbruch
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Offerte Ribbert AG

Tabelle 4: Offerte Ribbert AG

Pos. Beschrieb der Positionen RV

Me Ausm.

Einh.preis

4PORTA

Betrag

1 |Baustelleninstallation

An- und Abtransport, Auf- und Abbau aller

zur Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen
Gerate, Maschinen und Werkzeuge und
Vorhalten der gesamten Baustelleneinrichtung
wahrend der Bauzeit. pl 1.00

2.1 |Erstellen unserer Elementplattenmauer
mit Infiltrationsgriindung System Ribbert
inkl. Materiallieferungen und Injektion

von Injektionsmortel bis 30 kg/m’ Bohrung

Elementmauerhdhe h
Lanzenlange
Lanzenabstand
Elementplatten

1.00m

5.00m

1.50m
300/40/25
300/20/25( m  21.00
2.2 |Erstellen unserer Elementplattenmauer
mit Infiltrationsgriindung System Ribbert
inkl. Materiallieferungen und Injektion
von Injektionsmaortel bis 30 kg/m' Bohrung

Elementmauerhohe h
Lanzenlange
Lanzenabstand
Elementplatten

1.40m
5.00m
1.50m
300/40/25
300/20/25( m per

3 |Liefern und erstellen der Rickverhangungen
fur die Elementplattenmauer

inkl. Verbindung und Injektion von
Injektionsmortel bis 30 kg/m' Bohrung

1 Lanze pro 3.00m Mauer bis h=1,40m
2 Lanzen pro 3.00m Mauer flir h ab 1.60m

14 St
6.0m| m

Anzahl Lanzen

Lanzenlange bis 84.00

Fr. 8'800.00

Fr.  745.00

Fr.  904.00

Fr. 112.00

Fr.

Fr.

Fr.

8'800.00

15'645.00

9'408.00

14/16



Einwohnergemeinde Fisibach
Instandsetzung Strassenbankett Hagelen
Verbindungsstrasse Hagelen-Waldhausen

Tabelle 5: Offerte Ribbert AG

Pos. Beschrieb der Positionen RV

Me Ausm.

Einh.preis

4PORTA

Betrag

Baumeisterarbeiten

1 |Installation Maschinen und Geréte
inkl. Vorhalten wahrend der Bauzeit
(zwei Etappen)

2 |Baustellenerschliessung
2.1 |Gesamte Baustellenerschliessung
Abschrankung und Beleuchtung

3 |Aushubarbeiten

3.1 |Aushub fiir das Bohrplanum
teilweise seitl. deponiert

Ausmass lose

3.2 |Wurzelsticke ausgraben, aufladen
und enisorgen

3.3 |Roden von Strduchern

inkl. aufladen und entsorgen

4 |Transportf und Lagerung
4.1 |Aushubabfuhr lose,
inkl. Deponiegebihren
4.2 |Zwischenfransport mit Dumper
bis 100m

5 |Hinterfillung

5.1 |Fundationsmaterial fiir Verkehrsanlagen
ligfern, einbringen und verdichien
Wandkies |, Ausmass lose

5.2 |Liefern und einbringen von

Sickerbeton als Allernative zu
Wandkies

5.3 |Economico Fiillbeton (ab 8m”)

6 |Wiederherstellen der talseitigen
Boschung mit seitl. deponierfem
Material

gl

ma3
St

m2

m3

m3

m3

m3
m3

m2

1.00

25.00

30.00

per

30.00

15.00

15.00

15.00

per

30.00

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.
Fr.

Fr.

1700.00

60.50

105.00

12.00

48.50

16.50

165.00

155.00
245.00

16.50

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

1100.00

275.00

1815.00

360.00

742.50

247 .50

2475.00

495.00

Total Elementplattenmauer Brutto

Total Offerte Brutto
. Rabatt

Awischensumme
Mehrwertsteuer

Total Offerte inkl. MWST

Skonto innert 30 Tagen

2.00%

7.70%

2.00%
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Fr.
Fr.

Fr.
Fr.

Fr.

41'363.00

41'363.00
-827.25

40'535.75
3'121.25

43'657.00
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Zusatzliche Vereinbarungen

Aenderungen aus Griinden des techn. Fortschrittes in Konstruktion und Anwendungen
bleiben uns vorbehalten.

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach gemeinsam erstelltem Ausmass.

Der Arbeitsumfang wird jeweils mit der ortlichen Bauleitung und den angetroffenen
Gegebenheiten festgelegt.

Mehr- oder Mindermengen nehmen auf unsere Einheitspreise keinen Einfluss.

Die Angebotspreise gelten als Festpreis und beinhalten den Verbrauch des Infiltrationsgutes
bis zu 30 kg Zement pro Ifm Lanze. Falls dieser Wert im Durchschnitt (ibertroffen wird,
berechnen wir Fr. -.60 pro zusétzliches kg.

Regiearbeiten nach Tarif Baumeisterverband.

Die Stutzkonstruktion ist fiir die Aufnahme von maximalen Auflasten von 15 kN/m2 berechnet,
Eine Erhohung dieser Auflasten darf nur in Absprache mit der Fa. Ribbert AG vorgenommen
werden.

Fir die Hinterflllung der Stiitzkonstruktion ist gut verdichtbares, frostsicheres Material
zu verwenden,

Fur den von uns stabilisierten Bereich iibernehmen wir eine Gewahr von 5 Jahren, das heisst,
bei Nichterreichung der Aufgabenstellung werden wir Massnahmen nach unserem

"SYSTEM RIBBERT" auf der Grundlage und bis in Héhe dieser Offerte auf unsere Kosten
vornehmen. Ausgenommen davon sind direkte oder indirekte Folgeschéaden.

Samtliche Materialkosten sind mit dem aktuellen Marktpreis im Angebot eingerechnet. Als Grund-
lage fir aliféllige Teuerungen gilt als Basis, das Eingabedatum. Da die Entwicklung im Zusammenhang

mit Materialteuerungen aktuell sehr unbesténdig ist, werden die Mehr- oder Minderkosten offen
ausgewiesen und mittels Mengennachweis abgerechnet.

Bei einer Auftragsvergabe an die Ribbert AG sind die angefallenen Vorarbeiten (Vorausmass,
Begehungen, Statik, etc.) inkludiert. Bei einer Auftragsvergabe an einen Mitbewerber missen
wir diese Aufwendungen in Rechnung stellen.

Zu weiteren Auskiinften stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfligung.

RIBBERT AG
Grundbautechnik

Abbildung 6: Zusatzliche Vereinbarungen Ribbert AG
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